

ANEXO AT-08

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR DEL MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN".

LICITACIÓN: "FISM-R33-UAYMA-2021-05-IR"

LUGAR Y FECHA: UAYMA, YUCATÁN A 23 DE JULIO DE 2021

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula, siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por el Ayuntamiento de Uayma, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los licitantes, se reunieron en el Palacio Municipal de Uayma, con la intervención del **C. Luciano Ay Chi, Director De Obras Públicas,** representante del área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la Junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NUMERO)	
1	C. YAMILI IVONY CUPUL VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE UAYMA, YUC.	1	2
2	C. LUCIANO AY CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE UAYMA, YUC.	3	4
3	ING. JULIO ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ JULIO ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ	5	6
4	ING. JESÚS ANTONIO RUIZ ÁLVAREZ JESÚS ANTONIO RUIZ ÁLVAREZ	7	8
5	LIC. JOEL POOL TUYUB JOEL POOL TUYUB	9	10
6			
7			
8			
9			
10			

ANEXO AT-08

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR DEL MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN".


LICITACIÓN: "FISM-R33-UAYMA-2021-05-IR"

LUGAR Y FECHA: UAYMA, YUCATÁN A 23 DE JULIO DE 2021

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

No.	PREGUNTAS	No.	RESPUESTAS
-----	-----------	-----	------------

----	<p>NINGUNA *****</p>	----	<p>NINGUNA *****</p>
------	--------------------------	------	--------------------------




H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE UAYMA
YUCATÁN
2018-2021

Luciano Cay Chi




Luciano Cay Chi



ANEXO AT-09


OFICIO DE ACLARACIONES.


DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR DEL MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN".


LICITACIÓN: "FISM-R33-UAYMA-2021-05-IR"

LUGAR Y FECHA: UAYMA, YUCATÁN A 23 DE JULIO DE 2021

1. EL CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, SE EMPLEARÁN LOS ÍNDICES VIGENTES DEL SEGURO SOCIAL DEL AÑO 2021 Y DEBERÁ ESTAR EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2. EL INICIO DE LA OBRA SERÁ EL INDICADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN SIN PERJUICIO DEL ANTICIPO OTORGADO.
3. **LETRERO DE OBRA.** DEBERÁ ESTAR INSTALADO ANTES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE LA MISMA Y PREVIAMENTE A SU ELABORACIÓN CONTAR CON LA VALIDACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO RESPECTO A SU CONTENIDO Y DISEÑO, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR EN APEGO A LOS SEÑALAMIENTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES.
4. **MODIFICACIONES.** LAS MODIFICACIONES QUE SUGIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE SIGNIFIQUEN VARIACIONES CON RESPECTO A LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES O CARACTERÍSTICAS DEBERÁN SER APROBADAS POR EL MUNICIPIO ANTES DE SU EJECUCIÓN.
5. **ESTIMACIONES.** LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ HABER ENTREGADO, PARA EL CORRESPONDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES, SU EXPEDIENTE DE OBRA DEBIDAMENTE INTEGRADO CON LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, CONSIDERANDO POR CONCEPTO EJECUTADO UN REGISTRO FOTOGRÁFICO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA OBRA Y LA BITÁCORA DE OBRA; SE PODRÁ ESTIMAR HASTA UN 90% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, COBRANDO EL 10% RESTANTE EN EL FINIQUITO.
6. **ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.** PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA SERÁ INDISPENSABLE HABER ALCANZADO EN SU TOTALIDAD LAS METAS APROBADAS Y HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y CARACTERÍSTICAS DE LO REFERIDO EN EL CONTRATO.
7. **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.** LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE DEBERÁ EFECTUAR EN UN PLAZO QUE NO REBASE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

Guillermo Ortiz de

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE UAYMA
2018-2021
YUCATÁN





ANEXO AT-09

000063

OFICIO DE ACLARACIONES.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR DEL MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN”.

LICITACIÓN: “FISM-R33-UAYMA-2021-05-IR”

LUGAR Y FECHA: UAYMA, YUCATÁN A 23 DE JULIO DE 2021

8. **SEGURIDAD.** SE ESPECIFICA A LOS CONTRATISTAS QUE EL PERSONAL A EMPLEAR DEBERÁ UTILIZAR CASCOS, CHALECOS DE SEGURIDAD Y ZAPATOS CERRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9. **DOCUMENTACIÓN.** LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN DEBERÁ CONTAR CON TODOS LOS DATOS QUE SE PRESENTAN EN EL ENCABEZADO DE ESTE OFICIO, LOS CUALES SON: NOMBRE DE LA OBRA Y NUMERO DE LICITACIÓN, SI ALGUNO DE LOS DATOS LLEGASE A FALTAR, SU PROPUESTA SERÁ RECHAZADA.
10. **PERSONAL PARA LA OBRA.** SE LE INVITA AL CONTRATISTA QUE RESULTE GANADOR DE LA OBRA A EMPLEAR EN LA MAYOR DE SUS POSIBILIDADES LA MANO DE OBRA LOCAL, ESTO CON EL FIN DE GENERAR FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO.
11. **PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.** EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA LO ESTABLECIDO EN SU ANEXO AT-11.
12. **SUPERINTENDENTE DE OBRA.** ES OBLIGACIÓN CONTAR CON UN SUPERINTENDENTE DE OBRA, QUE SE ENCARGUE DE CUIDAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL CUAL DEBERÁ TENER UN PERFIL PROFESIONAL PARA DICHAS ACTIVIDADES (ING. CIVIL O ARQUITECTO) EL CUAL SERÁ ASIGNADO DENTRO DEL ANEXO AT-04.

UAYMA, YUCATÁN
23 DE JULIO DE 2021

Guillermo Cruz